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Приложение № 6

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Заказчик

"Утвержден" "___"______________________2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 5 675,11 тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛСР 02-01-01 Система СОУЭ 13,13 531,38 572,07 1 116,58

2 ЛСР 02-01-02 Система СКУД 24,94 309,44 1 489,57 1 823,95

3 ЛСР 02-01-03 Система ПС 14,01 936,81 336,26 1 287,08

52,08 1 777,63 2 397,90 4 227,61

52,08 1 777,63 2 397,90 4 227,61

52,08 1 777,63 2 397,90 4 227,61

4 ЛСР 09-01-01 ПНР Система СОУЭ 153,69 153,69

5 ЛСР 09-01-02 ПНР Система СКУД 101,54 101,54

6 ЛСР 09-01-03 ПНР Система ПС 153,69 153,69

408,92 408,92

52,08 1 777,63 2 397,90 408,92 4 636,53

(наименование организации)

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 

Модернизации систем ПС, СКУД и СОУЭ
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен ФСНБ-2022 (с Изм. 1-8) на 4 кв. 2023г.���

№ п/п Обоснование Наименование глав, объектов капитального 
строительства, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.

Строительных
(ремонтно- строительных, 

ремонтно-
реставрационных) работ

монтажных работ оборудования прочих затрат всего

Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, 
капитального ремонта"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения
Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"

Итого по Главам 1-9

АО Аэропорт
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1 2 3 4 5 6 7 8

52,08 1 777,63 2 397,90 408,92 4 636,53

7 Приказ от 4.08.2020 № 
421/пр п.179

Непредвиденные затраты для объектов 
капитального строительства 
непроизводственного назначения - 2%

1,04 35,55 47,96 8,18 92,73

2%Г1.С:Г12.С 2%Г1.М:Г12.М 2%Г1.О:Г12.О 2%Г1.П:Г12.П

1,04 35,55 47,96 8,18 92,73

53,12 1 813,18 2 445,86 417,10 4 729,26

8 № 303-ФЗ от 3.08.2018 НДС - 20% 10,62 362,64 489,17 83,42 945,85

20%Г1.С:Г14.С 20%Г1.М:Г14.М 20%Г1.О:Г14.О 20%Г1.П:Г14.П

10,62 362,64 489,17 83,42 945,85

63,74 2 175,82 2 935,03 500,52 5 675,11

781,64
4,67
2,28

386,80
702,69
360,55

2 935,03
500,52

Руководитель проектной организации 

Главный инженер проекта

Заказчик

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в 
отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 
капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы

Итого по Главам 1-12

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Итого с учетом "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

оборудование

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Итого по сводному расчету
в том числе:

ОТ
ЭМ

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник ()

[подпись (инициалы, фамилия)]

()

прочие затраты

()

[подпись (инициалы, фамилия)]

()

[подпись (инициалы, фамилия)]

ОТм
М
НР
СП
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Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 1 116,58 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 13,13 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 183,95 тыс.руб.
монтажных работ 531,38 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 0,17 тыс.руб.
оборудования 572,07 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 398,81 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 0,31 чел.-ч.

 (наименование работ и затрат)

РД 11-11-2023-СОУЭ
(проектная и (или) иная техническая документация)

ФСНБ-2022 (с Изм. 1-8) на 4 кв. 2023г.

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР 02-01-01
Модернизация системы СОУЭ

Наименование субъекта Российской Федерации 
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

АО Аэропорт

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр
Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 
557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 
02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 
базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 

текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне 
цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНр67-01-002-13 100 м 15 1 15

1 чел.-ч 10,05 4 136,78

1-100-25 чел.-ч 0,67 10,05 411,62 4 136,78

Н 999-9900 т 0,007 0,105

4 136,78
4 136,78

Пр/812-101.0-3 % 92 92 3 805,84

Пр/774-101.0 % 48 48 1 985,65

661,88 9 928,27

2 ГЭСНр67-01-004-01 100 шт 0,58 1 0,58
1 чел.-ч 3,3872 1 333,10

1-100-20 чел.-ч 5,84 3,3872 393,57 1 333,10

1 333,10
1 333,10

Пр/812-101.0-3 % 92 92 1 226,45

Пр/774-101.0 % 48 48 639,89

5 516,28 3 199,44

3 ГЭСНм11-03-001-01 шт 62 1 62

Приказ от 14.07.2022 № 
571/пр п.84 табл.3

1 чел.-ч 9,672 4 819,36

1-100-42 чел.-ч 0,52 0,3 9,672 498,28 4 819,36

4 0,00

01.7.15.03-0031 кг 0,035 0 0 117,33 1,19 139,62 0,00

4 819,36
3.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 96,39

4 819,36

Пр/812-053.0-3 % 91 91 4 385,62

Пр/774-053.0 % 46 46 2 216,91

185,78 11 518,28
24 645,99

23,1092

4 ГЭСНм11-03-001-01 шт 6 1 6

1 чел.-ч 3,12 1 554,63

1-100-42 чел.-ч 0,52 3,12 498,28 1 554,63

4 29,32

01.7.15.03-0031 кг 0,035 0,21 117,33 1,19 139,62 29,32Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной 
шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 
мм

Раздел 2. Монтаж оборудования
Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, 
масса: до 5 кг
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

М

Всего по позиции
Итого по разделу 1 Демонтаж оборудования
  Справочно
       затраты труда рабочих

Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

М

Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной 
шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 
мм

ФОТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции

Прим.Демонтаж извещателей и приборов ОПС //Приборы, 
устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 
5 кг

Всего по позиции

Демонтаж: выключателей, розеток //коробок
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

Итого прямые затраты

Строительный мусор

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

3
Раздел 1. Демонтаж оборудования

Прим.Демонтаж кабеля с кабель-каналом, гофры с каблелем 
//Демонтаж трубных проводок, последующего провода сечением: 6 
мм2
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 583,95

4.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 31,09

1 554,63

Пр/812-053.0-3 % 91 91 1 414,71

Пр/774-053.0 % 46 46 715,13

624,15 3 744,88
5
О

ТЦ_89.1.61.02_86_501800040
2_27.12.2023_02

шт 5 1 5 36 780,00 183 900,00

183 900,00
6
О

ТЦ_89.1.61.02_86_501800040
2_27.12.2023_02

шт 3 1 3 4 172,50 12 517,50

12 517,50
7 ГЭСНм10-04-101-07 шт 149 1 149

1 чел.-ч 298 136 111,50

1-100-35 чел.-ч 2 298 456,75 136 111,50

4 14 418,04

01.7.06.05-0042 м 3,16 470,84 2,27 1,48 3,36 1 582,02

21.2.03.09-0105 1000 м 0,005 0,745 14 395,23 1,15 16 554,51 12 333,11

22.2.02.23-0011 100 шт 0,011 1,639 260,03 1,18 306,84 502,91

150 529,54
7.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 2 722,23

136 111,50

Пр/812-051.2-3 % 96 96 130 667,04

Пр/774-051.2 % 53 53 72 139,10

2 389,65 356 057,91

8
О

ФСБЦ-61.3.02.01-0006 шт 132 1 132 640,33 1,84 1 178,21 155 523,72

155 523,72
9
О

ФСБЦ-61.3.02.01-0008 шт 27 1 27 3 496,93 1,84 6 434,35 173 727,45

173 727,45
10 ГЭСНм08-03-593-10 100 шт 0,18 1 0,18

1 чел.-ч 14,1408 7 046,08

1-100-42 чел.-ч 78,56 14,1408 498,28 7 046,08

2 90,29

чел.-ч 0,072 40,82

91.05.05-015 маш.час 0,2 0,036 1 869,51 67,30

4-100-060 чел.-ч 0,2 0,036 649,93 23,40

91.14.02-001 маш.час 0,2 0,036 638,73 22,99

4-100-040 чел.-ч 0,2 0,036 483,83 17,42

4 354,31

01.7.06.05-0041 м 17,5 3,15 5,87 1,24 7,28 22,93

01.7.15.07-0014 100 шт 4,08 0,7344 41,71 1,18 49,22 36,15

21.2.01.02-0141 т 0,00153 0,0002754 948 687,13 1,13 1 072 016,46 295,23

7 531,50
10.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 140,92

7 086,90

Пр/812-049.3-3 % 98 98 6 945,16

Пр/774-049.3 % 51 51 3 614,32

101 288,33 18 231,90

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4

Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для 
электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, 
толщина 0,35 мм
Дюбели распорные полипропиленовые

Средний разряд работы 4,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Всего по позиции
Громкоговоритель настенный 10 Вт с аттенюатором, звуковое 
давление 100 дБ, размеры 184х268х116 мм
Всего по позиции
Световые настенные указатели
ОТ(ЗТ)

ФОТ

НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

Всего по позиции

Громкоговоритель настенный мощность 5 Вт, звуковое давление 89 
Дб, размеры 180х82 мм //прим.3 Вт

Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, 
цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
Провод силовой с медными жилами ПРТО 1х1,5-660

Глухари

Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Всего по позиции
Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,5

М

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

Всего по позиции
Рупор-300 - Блок речевого оповещения для трансляции записанных 
или внешних речевых сообщений
Всего по позиции
Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ

Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
11
О

ФСБЦ-61.2.04.07-0001 10 шт 2,3 1 2,3 10 257,57 0,9 9 231,81 21 233,16

21 233,16
12
О

ТЦ_89.1.61.02_86_501800040
2_27.12.2023_02

шт 6 1 6 60,00 360,00

360,00
13 ГЭСНм11-03-001-01 шт 14 1 14

1 чел.-ч 7,28 3 627,48

1-100-42 чел.-ч 0,52 7,28 498,28 3 627,48

4 68,41

01.7.15.03-0031 кг 0,035 0,49 117,33 1,19 139,62 68,41

3 695,89
13.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 72,55

3 627,48

Пр/812-053.0-3 % 91 91 3 301,01

Пр/774-053.0 % 46 46 1 668,64

624,15 8 738,09
14
О

ТЦ_89.1.61.02_86_501800040
2_27.12.2023_02

шт 19 1 19 1 305,83 24 810,77

24 810,77
15 ГЭСНм10-08-019-01 шт 10 1 10

1 чел.-ч 5 2 455,30

1-100-41 чел.-ч 0,5 5 491,06 2 455,30

4 24,43

01.7.15.14-0165 т 0,00001 0,0001 99 190,96 1,18 117 045,33 11,70

03.1.01.01-0002 т 0,00005 0,0005 4 338,27 1,16 5 032,39 2,52

08.3.03.05-0013 т 0,00001 0,0001 87 245,70 1,17 102 077,47 10,21

2 479,73
15.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 49,11

2 455,30

Пр/812-051.1-3 % 91 91 2 234,32

Пр/774-051.1 % 46 46 1 129,44

589,26 5 892,60
16 ФСБЦ-20.5.02.03-0003 шт 12 1 12 18,09 1,03 18,63 223,56

223,56
964 961,54

221 588,27

327,5408

0,072

17 ГЭСНм08-02-399-01 100 м 11,3 1 11,3
1 чел.-ч 31,866 15 072,62

1-100-38 чел.-ч 2,82 31,866 473,00 15 072,62

2 283,43

чел.-ч 0,226 128,11

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,113 1 869,51 211,25

4-100-060 чел.-ч 0,01 0,113 649,93 73,44

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,113 638,73 72,18

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Раздел 3. Кабельная линия
Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

  Справочно
       оборудование, отсутствующее в ФРСН

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Коробка коммутационная КС-4 (КРН 4/1Р)
Всего по позиции
Итого по разделу 2 Монтаж оборудования

Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, 
диаметр 1,6 мм
Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,1

М

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым 
шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
Гипс строительный Г-3

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

Всего по позиции
Рупор-300-МК - Адресный модуль контроля линии, питание от линии 
оповещения от блока Рупор-300
Всего по позиции
Коробка ответвительная на стене

Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной 
шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 
мм
Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

Всего по позиции
Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, 
масса: до 5 кг
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

М

Оповещатели охранно-пожарные световые, размеры 105х84х54, IP 65

Всего по позиции
МПН - Модуль подключения нагрузки
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
4-100-040 чел.-ч 0,01 0,113 483,83 54,67

4 1 472,39

01.7.06.05-0041 м 13,33 150,629 5,87 1,24 7,28 1 096,58

01.7.06.07-0002 10 м 0,5 5,65 37,71 1,48 55,81 315,33

14.4.02.04-0142 кг 0,05 0,565 79,88 1,34 107,04 60,48

16 956,55
17.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 301,45

15 200,73

Пр/812-049.3-3 % 98 98 14 896,72

Пр/774-049.3 % 51 51 7 752,37

3 531,60 39 907,09
18 ФСБЦ-21.1.08.01-0312 1000 м 1,1526 1 1,1526 26 776,69 1,17 31 328,73 36 109,49

36 109,49
19 ФСБЦ-20.1.02.18-1150 100 шт 35 1 35 561,34 1,45 813,94 28 487,90

28 487,90
20 ГЭСНм08-02-390-01 100 м 1 1 1

1 чел.-ч 16,29 7 793,46

1-100-39 чел.-ч 16,29 16,29 478,42 7 793,46

2 0,64

чел.-ч 0,01 4,30

91.06.06-048 маш.час 0,01 0,01 37,32 1,71 63,82 0,64

4-100-030 чел.-ч 0,01 0,01 429,67 4,30

4 220,24

01.7.03.04-0001 кВт-ч 6,5664 6,5664 6,33 41,57

01.7.15.07-0022 1000 шт 0,2 0,2 261,09 1,18 308,09 61,62

01.7.15.14-0165 т 0,001 0,001 99 190,96 1,18 117 045,33 117,05

8 018,64
20.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 155,87

7 797,76

Пр/812-049.3-3 % 98 98 7 641,80

Пр/774-049.3 % 51 51 3 976,86

19 793,17 19 793,17
21 ФСБЦ-20.2.05.05-1014 100 м 1 1 1 1 847,43 1,45 2 678,77 2 678,77

2 678,77
126 976,42

48,156

0,236

272 154,37

183 950,31

374,36

173,23

87 656,47

13 127,71

Материалы

     Строительные работы

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

Оплата труда машинистов (Отм)

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

Итоги по смете:

Всего по позиции
Кабель-каналы с крышкой, с двусторонним скотчем, размеры 16х16 мм

Всего по позиции
Итого по разделу 3 Кабельная линия
  Справочно

Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

М

Электроэнергия

Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым 
шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,9

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 
м

Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1 
//прим.КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,97
Всего по позиции
Прим.Хомут FR ПР-25 //Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, 
размеры 8,8х500 мм
Всего по позиции
Короба пластмассовые: шириной до 40 мм

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

М

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для 
электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, 
толщина 0,35 мм
Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 
скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

5 469,88

5 032,29

2 625,54

531 383,64

178 480,43

374,36

173,23

87 656,47

171 486,38

93 212,77

572 072,60

572 072,60

184 123,54

176 518,67

95 838,31

1 116 583,95

221 588,27

398,806

0,308

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком Стоимость в текущих ценах для целей планирования
СМР без учета НДС руб.

Стоимость в текущих ценах для целей планирования
с учетом НДС руб.

/Составил/ ______________________/Долин И.А./
(должность, подпись, расшифровка)

          Инженерное оборудование

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете

оплата труда машинистов (Отм)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

     Оборудование

Стоимость определена ресурсно-индексным методом на основании Приказа Минстроя России  
от 25.08.2023 №51967-АЛ/09 с применением индексов изменения сметной стоимости 
строительства по группам однородных строительных ресурсов на IV квартал 2023 года с 
использованием ФСНБ-2022 (с Изм. 1-8)

1 116 583,95

1 339 900,74

  Справочно
       оборудование, отсутствующее в ФРСН

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

     Монтажные работы

          в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

          в том числе:

оплата труда

накладные расходы

сметная прибыль
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Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 1 823,96 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 24,94 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 99,26 тыс.руб.
монтажных работ 309,44 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 0,98 тыс.руб.
оборудования 1 489,57 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 206,91 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 1,84 чел.-ч.

 (наименование работ и затрат)

РД 11-11-2023-СКУД
(проектная и (или) иная техническая документация)

ФСНБ-2022 (с Изм. 1-8) на 4 кв. 2023г.

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР 02-01-02
Модернизация системы СКУД

Наименование субъекта Российской Федерации 
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

АО Аэропорт

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые 
в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной 
информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 
Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. 
№ 326/пр¹
Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр
Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ 

Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России 
от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ 
Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения 
в базисном уровне цен индекс на единицу измерения 

в текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне
цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНр67-01-002-13 100 м 9,1 1 9,1

1 чел.-ч 6,097 2 509,65

1-100-25 чел.-ч 0,67 6,097 411,62 2 509,65

Н 999-9900 т 0,007 0,0637

2 509,65
2 509,65

Пр/812-101.0-3 % 92 92 2 308,88

Пр/774-101.0 % 48 48 1 204,63

661,89 6 023,16
2 ГЭСНр67-01-004-01 100 шт 0,12 1 0,12

1 чел.-ч 0,7008 275,81

1-100-20 чел.-ч 5,84 0,7008 393,57 275,81

275,81
275,81

Пр/812-101.0-3 % 92 92 253,75

Пр/774-101.0 % 48 48 132,39

5 516,25 661,95
3 ГЭСНм10-08-003-03 шт 6 1 6

Приказ от 14.07.2022 № 
571/пр п.84 табл.3

1 чел.-ч 6,48 3 322,43

1-100-44 чел.-ч 3,6 0,3 6,48 512,72 3 322,43

4 0,00

01.3.05.17-0002 кг 0,0016 0 0 284,15 1,22 346,66 0,00

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,0676 0 0 6,33 0,00

01.7.15.07-0012 100 шт 0,03 0 0 978,09 1,18 1 154,15 0,00

03.1.01.01-0002 т 0,00002 0 0 4 338,27 1,16 5 032,39 0,00

10.3.02.03-0012 кг 0,02 0 0 899,56 0,91 818,60 0,00

3 322,43
3.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 66,45

3 322,43

Пр/812-051.1-3 % 91 91 3 023,41

Пр/774-051.1 % 46 46 1 528,32

1 323,44 7 940,61
4 ГЭСНм11-03-001-01 шт 16 1 16

Приказ от 14.07.2022 № 
571/пр п.84 табл.3

1 чел.-ч 2,496 1 243,71

1-100-42 чел.-ч 0,52 0,3 2,496 498,28 1 243,71

4 0,00

01.7.15.03-0031 кг 0,035 0 0 117,33 1,19 139,62 0,00Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной 
шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-
60 мм

Прим.Демонтаж извещателей и приборов ОПС //Приборы, 
устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: 
до 5 кг
Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

М

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Электроэнергия

Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, 
диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
Гипс строительный Г-3

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

Итого прямые затраты

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,4

М

Канифоль сосновая

ФОТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Прим.Демонтаж //Устройство ультразвуковое,: блок питания и 
контроля

Всего по позиции
Демонтаж: выключателей, розеток //коробок
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

Итого прямые затраты

Строительный мусор

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

3
Раздел 1. Демонтаж оборудования

Прим.Демонтаж кабеля с кабель-каналом, гофры с каблелем 
//Демонтаж трубных проводок, последующего провода сечением: 6 
мм2
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 243,71

4.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 24,87

1 243,71

Пр/812-053.0-3 % 91 91 1 131,78

Пр/774-053.0 % 46 46 572,11

185,78 2 972,47
5 ГЭСНм08-01-081-04 100 шт 0,05 1 0,05

Приказ от 14.07.2022 № 
571/пр п.84 табл.3

1 чел.-ч 0,531 256,91

1-100-40 чел.-ч 35,4 0,3 0,531 483,83 256,91

2 1,05

чел.-ч 0,00165 0,80

91.14.02-001 маш.час 0,11 0,3 0,00165 638,73 1,05

4-100-040 чел.-ч 0,11 0,3 0,00165 483,83 0,80

4 0,00

01.7.15.03-0042 кг 5,98 0 0 174,93 1,19 208,17 0,00

258,76
5.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 5,14

257,71

Пр/812-049.3-3 % 98 98 252,56

Пр/774-049.3 % 51 51 131,43

12 957,80 647,89
18 246,08

16,3048

0,00165

6 ГЭСНм11-03-001-01 шт 19 1 19

1 чел.-ч 9,88 4 923,01

1-100-42 чел.-ч 0,52 9,88 498,28 4 923,01

4 92,85

01.7.15.03-0031 кг 0,035 0,665 117,33 1,19 139,62 92,85

5 015,86
6.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 98,46

4 923,01

Пр/812-053.0-3 % 91 91 4 479,94

Пр/774-053.0 % 46 46 2 264,58

624,15 11 858,84
7
О

ТЦ_89.1.61.02_86_50180004
02_27.12.2023_02

шт 8 1 8 4 589,17 36 713,36

36 713,36
8
О

ТЦ_89.1.61.02_86_50180004
02_27.12.2023_02

шт 17 1 17 8 008,33 136 141,61

136 141,61
9 ГЭСНм08-01-081-04 100 шт 0,06 1 0,06Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной 

блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и 
сигнализации, количество подключаемых концов до 2: 
однопроволочного провода (жил кабеля)

Всего по позиции
Контроллер доступа С2000-2

Всего по позиции
Считыватель бесконтактный Proxy-3M

Всего по позиции

Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и 
пультах, масса: до 5 кг
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

М

Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной 
шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-
60 мм

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

Раздел 2. Монтаж оборудования

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Итого по разделу 1 Демонтаж оборудования
  Справочно

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

Всего по позиции
Прим.Демонтаж //Аппарат (кнопка, ключ управления, замок 
электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) 
управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: 
однопроволочного провода (жил кабеля)

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

ОТ(ЗТ)

Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
1 чел.-ч 2,124 1 027,65

1-100-40 чел.-ч 35,4 2,124 483,83 1 027,65

2 4,22

чел.-ч 0,0066 3,19

91.14.02-001 маш.час 0,11 0,0066 638,73 4,22

4-100-040 чел.-ч 0,11 0,0066 483,83 3,19

4 74,69

01.7.15.03-0042 кг 5,98 0,3588 174,93 1,19 208,17 74,69

1 109,75
9.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 20,55

1 030,84

Пр/812-049.3-3 % 98 98 1 010,22

Пр/774-049.3 % 51 51 525,73

44 437,50 2 666,25
10
О

ФСБЦ-61.3.03.01-0001 шт 8 1 8 2 620,36 1,84 4 821,46 38 571,68

38 571,68
11 ГЭСН10-01-049-02 100 шт 0,06 1 0,06

1 чел.-ч 1,5936 762,41

1-100-39 чел.-ч 26,56 1,5936 478,42 762,41

2 12,02

чел.-ч 0,0084 4,96

91.05.05-015 маш.час 0,09 0,0054 1 869,51 10,10

4-100-060 чел.-ч 0,09 0,0054 649,93 3,51

91.14.02-001 маш.час 0,05 0,003 638,73 1,92

4-100-040 чел.-ч 0,05 0,003 483,83 1,45

4 2,09

01.7.03.04-0001 кВт-ч 5,5 0,33 6,33 2,09

Н 01.7.04.01 шт 100 6

781,48
767,37

Пр/812-010.0-3, Приказ № 
812/пр от 21.12.2020 п.25

% 109 0,9 98,1 752,79

Пр/774-010.0, Приказ № 
774/пр от 11.12.2020 п.16

% 55 0,85 46,75 358,75

31 550,33 1 893,02
12 ФСБЦ-01.7.04.01-1006 шт 6 1 6 2 291,50 1,19 2 726,89 16 361,34

16 361,34
13 ГЭСНм10-08-002-04 шт 6 1 6

1 чел.-ч 5,04 2 438,50

1-100-40 чел.-ч 0,84 5,04 483,83 2 438,50

4 116,73

01.3.05.17-0002 кг 0,0002 0,0012 284,15 1,22 346,66 0,42

01.7.15.14-0168 т 0,0001 0,0006 110 308,96 1,18 130 164,57 78,10

10.3.02.03-0012 кг 0,002 0,012 899,56 0,91 818,60 9,82

14.1.04.02-0002 кг 0,01 0,06 303,48 1,43 433,98 26,04

24.3.01.01-0004 кг 0,00142 0,00852 189,97 1,45 275,46 2,35

2 555,23
13.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 48,77

2 438,50

Пр/812-051.1-3 % 91 91 2 219,04

Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

Канифоль сосновая

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым 
шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм
Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

Клей, марка 88-СА

Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм

Всего по позиции
Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на 
открывание окон, дверей
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

М

ФОТ

НР Деревянные конструкции

СП Деревянные конструкции

Всего по позиции
Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 
1250 мм, масса двери до 120 кг

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Электроэнергия

Доводчики дверные

Итого прямые затраты

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Замок электромагнитный 9-15 В, мощность 7,2 Вт, усилие удержания 
240 кг, размеры 186х45х30 мм
Всего по позиции
Установка: дверного доводчика
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,9

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Итого прямые затраты

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Пр/774-051.1 % 46 46 1 121,71

990,79 5 944,75
14
О

ФСБЦ-61.2.01.05-0038 шт 11 1 11 986,11 0,9 887,50 9 762,50

9 762,50
15 ГЭСНм10-08-003-03 шт 7 1 7

1 чел.-ч 25,2 12 920,54

1-100-44 чел.-ч 3,6 25,2 512,72 12 920,54

4 364,55

01.3.05.17-0002 кг 0,0016 0,0112 284,15 1,22 346,66 3,88

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,0676 0,4732 6,33 3,00

01.7.15.07-0012 100 шт 0,03 0,21 978,09 1,18 1 154,15 242,37

03.1.01.01-0002 т 0,00002 0,00014 4 338,27 1,16 5 032,39 0,70

10.3.02.03-0012 кг 0,02 0,14 899,56 0,91 818,60 114,60

13 285,09
15.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 258,41

12 920,54

Пр/812-051.1-3 % 91 91 11 757,69

Пр/774-051.1 % 46 46 5 943,45

4 463,52 31 244,64
16
О

ТЦ_89.1.61.02_86_50180004
02_27.12.2023_02

шт 7 1 7 2 102,50 14 717,50

14 717,50
17
О

ТЦ_89.1.61.02_86_50180004
02_27.12.2023_02

шт 7 1 7 4 724,17 33 069,19

33 069,19
18 ГЭСНм10-08-019-01 шт 14 1 14

1 чел.-ч 7 3 437,42

1-100-41 чел.-ч 0,5 7 491,06 3 437,42

4 34,20

01.7.15.14-0165 т 0,00001 0,00014 99 190,96 1,18 117 045,33 16,39

03.1.01.01-0002 т 0,00005 0,0007 4 338,27 1,16 5 032,39 3,52

08.3.03.05-0013 т 0,00001 0,00014 87 245,70 1,17 102 077,47 14,29

3 471,62
18.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 68,75

3 437,42

Пр/812-051.1-3 % 91 91 3 128,05

Пр/774-051.1 % 46 46 1 581,21

589,26 8 249,63
19 ФСБЦ-20.5.02.10-0011 шт 7 1 7 11,82 1,03 12,17 85,19

85,19
20 ФСБЦ-20.5.02.07-0003 шт 7 1 7 79,42 1,03 81,80 572,60

572,60
21 ГЭСНм11-03-001-01 шт 2 1 2

1 чел.-ч 1,04 518,21

1-100-42 чел.-ч 0,52 1,04 498,28 518,21

4 9,77

01.7.15.03-0031 кг 0,035 0,07 117,33 1,19 139,62 9,77

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

М

Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной 
шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-
60 мм

Коробка распределительная УК-2П
Всего по позиции
Коробка распаечная, размеры 70х70х40 мм
Всего по позиции
Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и 
пультах, масса: до 5 кг

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

М

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым 
шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
Гипс строительный Г-3

Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного 
назначения, диаметр 1,6 мм
Итого прямые затраты

Аккумулятор 12 В, 17 А*ч (Delta DTM1217)

Всего по позиции
Коробка ответвительная на стене
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,1

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Резервированный источник питания РИП-12 исп.11 (РИП-12-1/7П2)

Всего по позиции

Гипс строительный Г-3

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

Средний разряд работы 4,4

М

Канифоль сосновая

Электроэнергия

Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, 
диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм

Всего по позиции
Извещатель охранный магнитоконтактный для металлических 
поверхностей, контакты переключаются при тревоге, 12 мм 
(контакты замкнуты), 70 мм (контакты разомкнуты), размеры 
130х30х20 мм
Всего по позиции
Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля
ОТ(ЗТ)

СП Прокладка и монтаж сетей связи
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
527,98

21.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 10,36

518,21

Пр/812-053.0-3 % 91 91 471,57

Пр/774-053.0 % 46 46 238,38

624,15 1 248,29
22
О

ТЦ_89.1.61.02_86_50180004
02_27.12.2023_02

шт 2 1 2 4 589,17 9 178,34

9 178,34
23 ГЭСНм10-03-001-01 шт 1 1 1

1 чел.-ч 8,2 3 523,29

1-100-30 чел.-ч 8,2 8,2 429,67 3 523,29

2 592,69

чел.-ч 0,33 183,50

91.06.03-060 маш.час 1,33 1,33 6,62 1,49 9,86 13,11

91.06.05-011 маш.час 0,33 0,33 1 756,31 579,58

4-100-050 чел.-ч 0,33 0,33 556,05 183,50

4 973,03

01.7.20.03-0012 м2 0,45 0,45 71,62 1,33 95,25 42,86

11.2.11.04-0101 м3 0,008 0,008 175 456,94 0,66 115 801,58 926,41

14.1.01.01-0003 кг 0,025 0,025 105,25 1,43 150,51 3,76

5 272,51
23.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 70,47

3 706,79

Пр/812-051.1-3 % 91 91 3 373,18

Пр/774-051.1 % 46 46 1 705,12

10 421,28 10 421,28
24
О

ТЦ_89.1.61.02_86_77026808
18_27.12.2023_02

шт 1 1 1 46 967,21 46 967,21

46 967,21
415 667,22

276 787,21

60,0776

0,345

25 ГЭСНм08-02-399-01 100 м 2,1 1 2,1
1 чел.-ч 5,922 2 801,11

1-100-38 чел.-ч 2,82 5,922 473,00 2 801,11

2 52,67

чел.-ч 0,042 23,81

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,021 1 869,51 39,26

4-100-060 чел.-ч 0,01 0,021 649,93 13,65

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,021 638,73 13,41

4-100-040 чел.-ч 0,01 0,021 483,83 10,16

4 273,63

01.7.06.05-0041 м 13,33 27,993 5,87 1,24 7,28 203,79

01.7.06.07-0002 10 м 0,5 1,05 37,71 1,48 55,81 58,60

14.4.02.04-0142 кг 0,05 0,105 79,88 1,34 107,04 11,24

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для 
электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, 
толщина 0,35 мм
Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 
скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

Раздел 3. Кабельная линия

Шкаф напольный 19-дюймовый, 42U

Всего по позиции
Итого по разделу 2 Монтаж оборудования
  Справочно
       оборудование, отсутствующее в ФРСН

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

М

Мешковина джутовая

Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФСФ, сорт I/II, 
шлифованная, толщина 4 мм
Клей столярный сухой

Итого прямые затраты

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 
пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, 
грузоподъемность 5 т
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Преобразователь/повторитель С2000-ПИ

Всего по позиции
Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,0

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

Всего по позиции

Итого прямые затраты
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
3 151,22

25.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 56,02

2 824,92

Пр/812-049.3-3 % 98 98 2 768,42

Пр/774-049.3 % 51 51 1 440,71

3 531,60 7 416,37
26 ГЭСНм08-02-412-01 100 м 2 1 2

1 чел.-ч 8,98 4 247,54

1-100-38 чел.-ч 4,49 8,98 473,00 4 247,54

2 50,16

чел.-ч 0,04 22,68

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,02 1 869,51 37,39

4-100-060 чел.-ч 0,01 0,02 649,93 13,00

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,02 638,73 12,77

4-100-040 чел.-ч 0,01 0,02 483,83 9,68

4 347,36

01.7.06.05-0041 м 13,33 26,66 5,87 1,24 7,28 194,08

01.7.07.20-0002 т 0,00043 0,00086 43 821,53 1,24 54 338,70 46,73

14.4.02.04-0142 кг 0,02 0,04 79,88 1,34 107,04 4,28

20.2.01.05-0001 100 шт 0,05 0,1 383,56 1,3 498,63 49,86

20.2.02.01-0011 1000 шт 0,0122 0,0244 1 481,45 1,45 2 148,10 52,41

4 667,74
26.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 84,95

4 270,22

Пр/812-049.3-3 % 98 98 4 184,82

Пр/774-049.3 % 51 51 2 177,81

5 557,66 11 115,32
27 ГЭСНм08-02-412-02 100 м 2 1 2

1 чел.-ч 10,78 5 098,94

1-100-38 чел.-ч 5,39 10,78 473,00 5 098,94

2 100,33

чел.-ч 0,08 45,35

91.05.05-015 маш.час 0,02 0,04 1 869,51 74,78

4-100-060 чел.-ч 0,02 0,04 649,93 26,00

91.14.02-001 маш.час 0,02 0,04 638,73 25,55

4-100-040 чел.-ч 0,02 0,04 483,83 19,35

4 418,93

01.7.06.05-0041 м 13,33 26,66 5,87 1,24 7,28 194,08

01.7.07.20-0002 т 0,0006 0,0012 43 821,53 1,24 54 338,70 65,21

14.4.02.04-0142 кг 0,02 0,04 79,88 1,34 107,04 4,28

20.2.01.05-0003 100 шт 0,05 0,1 756,85 1,3 983,91 98,39

20.2.02.01-0012 1000 шт 0,0122 0,0244 1 610,33 1,45 2 334,98 56,97

5 663,55
27.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 101,98

5 144,29

Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для 
электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, 
толщина 0,35 мм
Тальк молотый, сорт I

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Гильзы кабельные медные 6 мм

Втулки, диаметр 22 мм

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 6 мм2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

Тальк молотый, сорт I

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Гильзы кабельные медные 2,5 мм

Втулки, диаметр 17 мм

Итого прямые затраты

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для 
электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, 
толщина 0,35 мм

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 2,5 мм2

Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
Пр/812-049.3-3 % 98 98 5 041,40

Пр/774-049.3 % 51 51 2 623,59

6 715,26 13 430,52
28 ФСБЦ-21.1.08.01-0111 1000 м 0,204 1 0,204 17 528,45 1,17 20 508,29 4 183,69

4 183,69
29 ФСБЦ-21.1.08.01-0091 1000 м 0,051 1 0,051 16 479,21 1,17 19 280,68 983,31

983,31
30 ФСБЦ-21.1.04.01-1046 1000 м 0,0612 1 0,0612 28 272,17 1,22 34 492,05 2 110,91

2 110,91
31 ФСБЦ-21.1.08.01-0093 1000 м 0,102 1 0,102 27 500,14 1,17 32 175,16 3 281,87

3 281,87
32 ФСБЦ-21.1.06.09-0152 1000 м 0,204 1 0,204 72 551,44 1,05 76 179,01 15 540,52

15 540,52
33 ГЭСНм08-02-390-01 100 м 1,5 1 1,5

1 чел.-ч 24,435 11 690,19

1-100-39 чел.-ч 16,29 24,435 478,42 11 690,19

2 0,96

чел.-ч 0,015 6,45

91.06.06-048 маш.час 0,01 0,015 37,32 1,71 63,82 0,96

4-100-030 чел.-ч 0,01 0,015 429,67 6,45

4 330,35

01.7.03.04-0001 кВт-ч 6,5664 9,8496 6,33 62,35

01.7.15.07-0022 1000 шт 0,2 0,3 261,09 1,18 308,09 92,43

01.7.15.14-0165 т 0,001 0,0015 99 190,96 1,18 117 045,33 175,57

12 027,95
33.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 233,80

11 696,64

Пр/812-049.3-3 % 98 98 11 462,71

Пр/774-049.3 % 51 51 5 965,29

19 793,17 29 689,75
34 ФСБЦ-20.2.05.05-1014 100 м 1 1 1 1 847,43 1,45 2 678,77 2 678,77

2 678,77
35 ФСБЦ-20.2.05.05-1028 100 м 0,5 1 0,5 4 366,32 1,45 6 331,16 3 165,58

3 165,58
36 ГЭСНм08-02-409-09 100 м 4 1 4

1 чел.-ч 60,8 28 099,94

1-100-36 чел.-ч 15,2 60,8 462,17 28 099,94

4 567,47

01.7.03.04-0001 кВт-ч 5,3376 21,3504 6,33 135,15

01.7.15.07-0152 100 шт 1,75 7 52,34 1,18 61,76 432,32

28 667,41
36.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 562,00

28 099,94

Пр/812-049.3-3 % 98 98 27 537,94

Пр/774-049.3 % 51 51 14 330,97

17 774,58 71 098,32

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции

М

Электроэнергия

Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр 
шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Кабель-каналы с крышкой, с двусторонним скотчем, размеры 40х25 
мм
Всего по позиции
Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по 
установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, 
основанию пола
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,6

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Кабель-каналы с крышкой, с двусторонним скотчем, размеры 16х16 
мм
Всего по позиции

Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым 
шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 
45 м
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

М

Электроэнергия

Всего по позиции
Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,9

ЭМ

Кабель витая пара U/UTP 4х2х0,52, категория 5e
Всего по позиции
Кабель пожарной сигнализации КПСВВнг-LS 1х2х1 //прим.1х2х1,5

Всего по позиции
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660

Всего по позиции
Кабель пожарной сигнализации КПСВЭВнг-LS 1х2х0,5
Всего по позиции
Кабель пожарной сигнализации КПСВВнг-LS 1х2х0,5
Всего по позиции

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
37 ФСБЦ-24.3.01.02-0021 м 204 1 204 9,14 0,92 8,41 1 715,64

1 715,64
38 ФСБЦ-24.3.01.02-0023 м 204 1 204 21,31 0,92 19,61 4 000,44

4 000,44
39 ФСБЦ-20.2.05.02-0011 100 шт 4 1 4 112,32 1,45 162,86 651,44

651,44
40 ФСБЦ-20.2.05.02-0011 100 шт 4 1 4 112,32 1,45 162,86 651,44

651,44
171 713,89

110,917

0,177

41 ГЭСНм08-03-573-04 шт 4 1 4

1 чел.-ч 8,24 4 105,83

1-100-42 чел.-ч 2,06 8,24 498,28 4 105,83

2 949,52

чел.-ч 1,24 639,81

91.04.01-041 маш.час 0,19 0,76 21,06 1,43 30,12 22,89

91.05.05-015 маш.час 0,06 0,24 1 869,51 448,68

4-100-060 чел.-ч 0,06 0,24 649,93 155,98

91.14.02-001 маш.час 0,06 0,24 638,73 153,30

4-100-040 чел.-ч 0,06 0,24 483,83 116,12

91.17.04-233 маш.час 0,61 2,44 16,97 41,41

91.18.01-007 маш.час 0,19 0,76 372,68 283,24

4-100-040 чел.-ч 0,19 0,76 483,83 367,71

4 155,95

01.7.11.07-0227 кг 0,1 0,4 155,63 1,03 160,30 64,12

01.7.15.03-0042 кг 0,1 0,4 174,93 1,19 208,17 83,27

14.4.02.04-0142 кг 0,02 0,08 79,88 1,34 107,04 8,56

5 851,11
41.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 82,12

4 745,64

Пр/812-049.3-3 % 98 98 4 650,73

Пр/774-049.3 % 51 51 2 420,28

3 251,06 13 004,24
42 ФСБЦ-20.4.04.03-0006 шт 4 1 4 5 188,78 1,08 5 603,88 22 415,52

22 415,52
43 ГЭСНм11-06-002-01 100 м 1 1 1

1 чел.-ч 9,27 5 154,58

1-100-50 чел.-ч 9,27 9,27 556,05 5 154,58

4 94,88

01.7.19.04-0031 кг 0,2 0,2 138,50 27,70

25.2.01.01-0014 100 шт 0,25 0,25 235,73 1,14 268,73 67,18

5 249,46

Средний разряд работы 5,0

М

Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)

Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136

Итого прямые затраты

Всего по позиции
Щит с монтажной панелью, размеры 650х500х220 мм, степень 
защиты IP54
Всего по позиции
Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных

ОТ(ЗТ)

Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 
сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
Болты с гайками и шайбами строительные

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, 
давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин

Средний разряд работы 4,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных 
установок
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

       затраты труда машинистов

Раздел 4. Материалы для электропитания ПС и СОУЭ
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 
600х600х350 мм
ОТ(ЗТ)

Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм

Всего по позиции
Итого по разделу 3 Кабельная линия
  Справочно
       затраты труда рабочих

Всего по позиции
Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, 
номинальный диаметр 25 мм
Всего по позиции
Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм 
//прим.16 мм
Всего по позиции

Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с 
зондом, номинальный диаметр 16 мм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
43.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 103,09

5 154,58

Пр/812-053.0-3 % 91 91 4 690,67

Пр/774-053.0 % 46 46 2 371,11

12 414,33 12 414,33
44 ФСБЦ-21.2.03.05-0068 1000 м 0,103 1 0,103 30 735,43 1,15 35 345,74 3 640,61

3 640,61
51 474,70

17,51

1,24

45 ГЭСНм10-03-001-04 шт 1 1 1

1 чел.-ч 2,1 902,31

1-100-30 чел.-ч 2,1 2,1 429,67 902,31

2 140,50

чел.-ч 0,08 44,48

91.06.05-011 маш.час 0,08 0,08 1 756,31 140,50

4-100-050 чел.-ч 0,08 0,08 556,05 44,48

1 087,29
45.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 18,05

946,79

Пр/812-051.1-3 % 91 91 861,58

Пр/774-051.1 % 46 46 435,52

2 402,44 2 402,44
46
О

ТЦ_89.1.61.02_86_77026808
18_27.12.2023_02

шт 1 1 1 1 052 718,33 1 052 718,33

1 052 718,33
47
О

ТЦ_89.1.61.02_86_77026808
18_27.12.2023_02

шт 1 1 1 2 040,00 2 040,00

2 040,00
1 057 160,77

1 054 758,33

2,1

0,08

48
О

ТЦ_89.1.61.02_86_77026808
18_27.12.2023_02

шт 1 1 1 79 380,00 79 380,00

79 380,00
49
О

ТЦ_89.1.61.02_86_77026808
18_27.12.2023_02

шт 1 1 1 6 600,83 6 600,83

6 600,83
50
О

ТЦ_89.1.61.02_86_77026808
18_27.12.2023_02

шт 1 1 1 6 600,83 6 600,83

6 600,83
51
О

ТЦ_89.1.61.02_86_77026808
18_27.12.2023_02

шт 1 1 1 17 112,50 17 112,50

17 112,50
109 694,16

Всего по позиции
Итого по разделу 6 Лицензия АРМ ПРО
  Справочно

АБД Орион Про" - ПО Администратор базы данных Орион Про

Всего по позиции
Монитор Орион Про -1

Всего по позиции
Центральный сервер

       затраты труда машинистов

Раздел 6. Лицензия АРМ ПРО
Оперативная задача "ОЗ Орион Про" исп.127

Всего по позиции

Итого по разделу 5 АРМ Орион
  Справочно
       оборудование, отсутствующее в ФРСН

       затраты труда рабочих

Всего по позиции
Сервер Аквариус (1U; 4LFF; E-2336;2x16Gb UDIMM; PERC H355; 4x4Tb 
SATA HDD;2xGE; Bezel; noDVD; iDRAC9 Enterprise; TPM; SlidingRails; 
2x600W; Windows Server Standard 2019; 1YWAR)
Всего по позиции
Преобразователь интерфейсов USB-RS485

Всего по позиции

Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Средний разряд работы 3,0

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные 
пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, 
грузоподъемность 5 т
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

       затраты труда машинистов

Раздел 5. АРМ Орион
Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки

ОТ(ЗТ)

Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450 
//прим. ПуГВнг(А)-LS 1х4
Всего по позиции
Итого по разделу 4 Материалы для электропитания ПС и СОУЭ
  Справочно
       затраты труда рабочих

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

Всего по позиции
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109 694,16

189 948,72

99 259,98

1 904,12

975,03

87 809,59

24 939,47

3 547,87

12,02

4,96

16 363,43

3 315,42

1 695,77

309 443,47

95 712,11

1 892,10

970,07

71 446,16

92 045,71

47 377,32

1 489 573,88

1 489 573,88

100 235,01

95 361,13

49 073,09

1 823 956,82

1 441 239,70

206,9094

1,84365

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком Стоимость в текущих ценах для целей планирования
СМР без учета НДС руб.

Стоимость в текущих ценах для целей планирования
с учетом НДС руб.

/Составил/ ______________________/Долин И.А./
(должность, подпись, расшифровка)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете
  Справочно
       оборудование, отсутствующее в ФРСН

накладные расходы

сметная прибыль

     Оборудование

          Инженерное оборудование

     Всего ФОТ (справочно)

Стоимость определена ресурсно-индексным методом на основании Приказа Минстроя России  
от 25.08.2023 №51967-АЛ/09 с применением индексов изменения сметной стоимости 
строительства по группам однородных строительных ресурсов на IV квартал 2023 года с 
использованием ФСНБ-2022 (с Изм. 1-8)

1 823 956,82

2 188 748,18

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

оплата труда машинистов (Отм)

материалы

оплата труда машинистов (Отм)

материалы

накладные расходы

сметная прибыль

     Монтажные работы

Материалы

     Строительные работы

          в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

          в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

Оплата труда машинистов (Отм)

       оборудование, отсутствующее в ФРСН

Итоги по смете:
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Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 1 287,08 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 14,01 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 304,63 тыс.руб.
монтажных работ 936,81 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 1,13 тыс.руб.
оборудования 336,26 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 632,86 чел.-ч.
прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 2,03 чел.-ч.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр
Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 
557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 
02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР 02-01-03
Модернизация системы ПС

Наименование субъекта Российской Федерации 
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

АО Аэропорт

 (наименование работ и затрат)

РД 11-11-2023-ПС
(проектная и (или) иная техническая документация)

ФСНБ-2022 (с Изм. 1-8) на 4 кв. 2023г.
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 
базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 

текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне
цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНр67-01-002-13 100 м 17 1 17

1 чел.-ч 11,39 4 688,35

1-100-25 чел.-ч 0,67 11,39 411,62 4 688,35

Н 999-9900 т 0,007 0,119

4 688,35
4 688,35

Пр/812-101.0-3 % 92 92 4 313,28

Пр/774-101.0 % 48 48 2 250,41

661,88 11 252,04

2 ГЭСНр67-01-004-01 100 шт 0,5 1 0,5
1 чел.-ч 2,92 1 149,22

1-100-20 чел.-ч 5,84 2,92 393,57 1 149,22

1 149,22
1 149,22

Пр/812-101.0-3 % 92 92 1 057,28

Пр/774-101.0 % 48 48 551,63

5 516,26 2 758,13
3 ГЭСНм10-08-003-03 шт 3 1 3

Приказ от 14.07.2022 № 
571/пр п.84 табл.3

1 чел.-ч 3,24 1 661,21

1-100-44 чел.-ч 3,6 0,3 3,24 512,72 1 661,21

4 0,00

01.3.05.17-0002 кг 0,0016 0 0 284,15 1,22 346,66 0,00

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,0676 0 0 6,33 0,00

01.7.15.07-0012 100 шт 0,03 0 0 978,09 1,18 1 154,15 0,00

03.1.01.01-0002 т 0,00002 0 0 4 338,27 1,16 5 032,39 0,00

10.3.02.03-0012 кг 0,02 0 0 899,56 0,91 818,60 0,00

1 661,21
3.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 33,22

1 661,21

Пр/812-051.1-3 % 91 91 1 511,70

Пр/774-051.1 % 46 46 764,16

1 323,43 3 970,29
4 ГЭСНм11-03-001-01 шт 337 1 337

Приказ от 14.07.2022 № 
571/пр п.84 табл.3

1 чел.-ч 52,572 26 195,58

1-100-42 чел.-ч 0,52 0,3 52,572 498,28 26 195,58

4 0,00

01.7.15.03-0031 кг 0,035 0 0 117,33 1,19 139,62 0,00

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

Строительный мусор

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

3
Раздел 1. Демонтаж оборудования

Прим.Демонтаж кабеля с кабель-каналом, гофры с каблелем 
//Демонтаж трубных проводок, последующего провода сечением: 6 
мм2
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,5

ФОТ

НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)

Всего по позиции
Прим.Демонтаж //Устройство ультразвуковое,: блок питания и 
контроля

Всего по позиции

Демонтаж: выключателей, розеток //коробок
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 2,0

Итого прямые затраты

Электроэнергия

Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр 
шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
Гипс строительный Г-3

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

Итого прямые затраты

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,4

М

Канифоль сосновая

Прим.Демонтаж извещателей и приборов ОПС //Приборы, 
устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 
5 кг
Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

М

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции

Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной 
шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 
мм
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
26 195,58

4.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 0,3 523,91

26 195,58

Пр/812-053.0-3 % 91 91 23 837,98

Пр/774-053.0 % 46 46 12 049,97

185,78 62 607,44
80 587,90

70,122

5 ГЭСНм11-03-001-01 шт 7 1 7

1 чел.-ч 3,64 1 813,74

1-100-42 чел.-ч 0,52 3,64 498,28 1 813,74

4 34,21

01.7.15.03-0031 кг 0,035 0,245 117,33 1,19 139,62 34,21

1 847,95
5.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 36,27

1 813,74

Пр/812-053.0-3 % 91 91 1 650,50

Пр/774-053.0 % 46 46 834,32

624,15 4 369,04
6
О

ТЦ_89.1.61.02_86_501800040
2_27.12.2023_02

шт 1 1 1 9 480,00 9 480,00

9 480,00
7
О

ТЦ_89.1.61.02_86_501800040
2_27.12.2023_02

шт 3 1 3 4 172,50 12 517,50

12 517,50
8
О

ТЦ_89.1.61.02_86_501800040
2_27.12.2023_02

шт 1 1 1 4 172,50 4 172,50

4 172,50
9
О

ТЦ_89.1.61.02_86_501800040
2_27.12.2023_02

шт 2 1 2 6 020,83 12 041,66

12 041,66
10 ГЭСНм10-08-002-02 шт 187 1 187

1 чел.-ч 314,16 152 000,03

1-100-40 чел.-ч 1,68 314,16 483,83 152 000,03

4 7 066,73

01.3.05.17-0002 кг 0,0005 0,0935 284,15 1,22 346,66 32,41

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,0832 15,5584 6,33 98,48

01.7.15.07-0012 100 шт 0,025 4,675 978,09 1,18 1 154,15 5 395,65

03.1.01.01-0002 т 0,00001 0,00187 4 338,27 1,16 5 032,39 9,41

10.3.02.03-0012 кг 0,01 1,87 899,56 0,91 818,60 1 530,78

159 066,76
10.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 3 040,00

152 000,03

Пр/812-051.1-3 % 91 91 138 320,03

Пр/774-051.1 % 46 46 69 920,01

1 980,46 370 346,80

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

Всего по позиции
Итого по разделу 1 Демонтаж оборудования
  Справочно
       затраты труда рабочих

Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной 
шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 
мм
Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

Раздел 2. Монтаж оборудования
Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, 
масса: до 5 кг
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

М

Всего по позиции
Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ

Всего по позиции
Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ

Всего по позиции

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

Всего по позиции
С2000М исп.02 Пульт контроля и управления охранно-пожарный

Всего по позиции
Контроллер двухпроводной линии с гальванической развязкой С2000-
КДЛ-2И

Электроэнергия

Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр 
шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
Гипс строительный Г-3

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

Итого прямые затраты

Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, 
радиоизотопный, световой в нормальном исполнении

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

М

Канифоль сосновая

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
11
О

ФСБЦ-61.2.02.01-0002 10 шт 19,7 1 19,7 13 655,99 0,9 12 290,39 242 120,68

242 120,68
12 ГЭСНм10-08-002-01 шт 23 1 23

1 чел.-ч 19,32 9 347,60

1-100-40 чел.-ч 0,84 19,32 483,83 9 347,60

4 360,31

01.3.05.17-0002 кг 0,0002 0,0046 284,15 1,22 346,66 1,59

01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,0312 0,7176 6,33 4,54

01.7.15.07-0012 100 шт 0,01 0,23 978,09 1,18 1 154,15 265,45

03.1.01.01-0002 т 0,00001 0,00023 4 338,27 1,16 5 032,39 1,16

10.3.02.03-0012 кг 0,002 0,046 899,56 0,91 818,60 37,66

14.1.04.02-0002 кг 0,005 0,115 303,48 1,43 433,98 49,91

9 707,91
12.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 186,95

9 347,60

Пр/812-051.1-3 % 91 91 8 506,32

Пр/774-051.1 % 46 46 4 299,90

987,00 22 701,08
13
О

ФСБЦ-61.2.02.02-0001 10 шт 0,7 1 0,7 7 590,44 0,9 6 831,40 4 781,98

4 781,98

14
О

ФСБЦ-61.2.04.03-0007 10 шт 1,7 1 1,7 4 103,68 0,9 3 693,31 6 278,63

6 278,63
15
О

ФСБЦ-61.2.04.03-0007 10 шт 1 1 1 4 103,68 0,9 3 693,31 3 693,31

3 693,31
16 ГЭСНм11-03-001-01 шт 7 1 7

1 чел.-ч 3,64 1 813,74

1-100-42 чел.-ч 0,52 3,64 498,28 1 813,74

4 34,21

01.7.15.03-0031 кг 0,035 0,245 117,33 1,19 139,62 34,21

1 847,95
16.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 36,27

1 813,74

Пр/812-053.0-3 % 91 91 1 650,50

Пр/774-053.0 % 46 46 834,32

624,15 4 369,04
17
О

ТЦ_89.1.61.02_86_501800040
2_27.12.2023_02

шт 10 1 10 1 578,33 15 783,30

15 783,30
18 ГЭСНм10-08-003-03 шт 2 1 2

1 чел.-ч 7,2 3 691,58

1-100-44 чел.-ч 3,6 7,2 512,72 3 691,58

4 104,16

01.3.05.17-0002 кг 0,0016 0,0032 284,15 1,22 346,66 1,11

Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные без базы, с 
тремя уровнями чувствительности, повышенная - 0,8 дБ/м, 
стандартная - 0,12 дБ/м, пониженная - 0,16 дБ/м
Всего по позиции
Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, 
магнитоконтактный в нормальном исполнении
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,0

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

Клей, марка 88-СА

Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

М

Канифоль сосновая

Электроэнергия

Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр 
шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
Гипс строительный Г-3

Извещатели охранно-пожарные ручные «Аварийный выход» без 
крышки, IP41, размеры 109х94х47 мм
Всего по позиции
Извещатели охранно-пожарные ручные «Аварийный выход» без 
крышки, IP41, размеры 109х94х47 мм //прим.Устроство удаленого пуска

Всего по позиции
Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, 
масса: до 5 кг

НР Прокладка и монтаж сетей связи

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Извещатели пожарные тепловые максимально-дифференциальные 
адресные, применяются для раннего обнаружения возгораний по 
максимальному заданному значению температуры 58 °С и скорости ее 
нарастания 8 °С/мин

Всего по позиции

Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

Всего по позиции

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

М

Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной 
шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 
мм
Итого прямые затраты

М

Канифоль сосновая

Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2

Всего по позиции
Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,4
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
01.7.03.04-0001 кВт-ч 0,0676 0,1352 6,33 0,86

01.7.15.07-0012 100 шт 0,03 0,06 978,09 1,18 1 154,15 69,25

03.1.01.01-0002 т 0,00002 0,00004 4 338,27 1,16 5 032,39 0,20

10.3.02.03-0012 кг 0,02 0,04 899,56 0,91 818,60 32,74

3 795,74
18.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 73,83

3 691,58

Пр/812-051.1-3 % 91 91 3 359,34

Пр/774-051.1 % 46 46 1 698,13

4 463,52 8 927,04
19
О

ТЦ_89.1.61.02_86_501800040
2_27.12.2023_02

шт 2 1 2 6 272,50 12 545,00

12 545,00
20
О

ТЦ_89.1.61.02_86_501800040
2_27.12.2023_02

шт 2 1 2 4 724,17 9 448,34

9 448,34
21 ГЭСНм11-03-001-01 шт 4 1 4

1 чел.-ч 2,08 1 036,42

1-100-42 чел.-ч 0,52 2,08 498,28 1 036,42

4 19,55

01.7.15.03-0031 кг 0,035 0,14 117,33 1,19 139,62 19,55

1 055,97
21.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 20,73

1 036,42

Пр/812-053.0-3 % 91 91 943,14

Пр/774-053.0 % 46 46 476,75

624,15 2 496,59
22
О

ТЦ_89.1.61.02_86_501800040
2_27.12.2023_02

шт 4 1 4 735,00 2 940,00

2 940,00
23
О

ТЦ_89.1.61.02_86_501800040
2_27.12.2023_02

шт 6 1 6 60,00 360,00

360,00

24 ФСБЦ-22.1.02.05-0021 100 шт 0,45 1 0,45 10 323,19 1,45 14 968,63 6 735,88

6 735,88
756 108,37

79 288,30

350,04

25 ГЭСНм08-02-399-01 100 м 16 1 16
1 чел.-ч 45,12 21 341,76

1-100-38 чел.-ч 2,82 45,12 473,00 21 341,76

2 401,32

чел.-ч 0,32 181,40

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,16 1 869,51 299,12

4-100-060 чел.-ч 0,01 0,16 649,93 103,99

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,16 638,73 102,20

4-100-040 чел.-ч 0,01 0,16 483,83 77,41

4 2 084,79

Электроэнергия

Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр 
шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм
Гипс строительный Г-3

СП Прокладка и монтаж сетей связи

Всего по позиции
Резервированный источник питания РИП-12 исп.51 (РИП-12-3/17П1-Р-
RS)
Всего по позиции
Аккумулятор 12 В, 17 А*ч (Delta DTM1217)

Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40

Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Прокладка и монтаж сетей связи

Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной 
шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 
мм
Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

Всего по позиции
Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, 
масса: до 5 кг
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 4,2

М

Всего по позиции

Устройства монтажные для крепления в подвесной потолок 
извещателей ДИП-34А и С2000-ИП
Всего по позиции
Итого по разделу 2 Монтаж оборудования
  Справочно

СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники

Всего по позиции
Устройство коммутационное УК-ВК/06

Всего по позиции
МПН - Модуль подключения нагрузки

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

       оборудование, отсутствующее в ФРСН

       затраты труда рабочих

Раздел 3. Кабельная линия
Провод в коробах, сечением: до 6 мм2

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
01.7.06.05-0041 м 13,33 213,28 5,87 1,24 7,28 1 552,68

01.7.06.07-0002 10 м 0,5 8 37,71 1,48 55,81 446,48

14.4.02.04-0142 кг 0,05 0,8 79,88 1,34 107,04 85,63

24 009,27
25.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 426,84

21 523,16

Пр/812-049.3-3 % 98 98 21 092,70

Пр/774-049.3 % 51 51 10 976,81

3 531,60 56 505,62
26 ГЭСНм08-02-412-01 100 м 1 1 1

1 чел.-ч 4,49 2 123,77

1-100-38 чел.-ч 4,49 4,49 473,00 2 123,77

2 25,09

чел.-ч 0,02 11,34

91.05.05-015 маш.час 0,01 0,01 1 869,51 18,70

4-100-060 чел.-ч 0,01 0,01 649,93 6,50

91.14.02-001 маш.час 0,01 0,01 638,73 6,39

4-100-040 чел.-ч 0,01 0,01 483,83 4,84

4 173,69

01.7.06.05-0041 м 13,33 13,33 5,87 1,24 7,28 97,04

01.7.07.20-0002 т 0,00043 0,00043 43 821,53 1,24 54 338,70 23,37

14.4.02.04-0142 кг 0,02 0,02 79,88 1,34 107,04 2,14

20.2.01.05-0001 100 шт 0,05 0,05 383,56 1,3 498,63 24,93

20.2.02.01-0011 1000 шт 0,0122 0,0122 1 481,45 1,45 2 148,10 26,21

2 333,89
26.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 42,48

2 135,11

Пр/812-049.3-3 % 98 98 2 092,41

Пр/774-049.3 % 51 51 1 088,91

5 557,69 5 557,69
27 ФСБЦ-21.1.04.01-1022 1000 м 0,102 1 0,102 23 944,60 1,22 29 212,41 2 979,67

2 979,67
28 ФСБЦ-21.1.08.01-0312 1000 м 1,53 1 1,53 26 776,69 1,17 31 328,73 47 932,96

47 932,96
29 ФСБЦ-21.1.08.01-0313 1000 м 0,102 1 0,102 36 484,26 1,17 42 686,58 4 354,03

4 354,03

30 ФСБЦ-20.1.02.18-1150 100 шт 51 1 51 561,34 1,45 813,94 41 510,94

41 510,94
31 ГЭСНм08-02-390-01 100 м 6,5 1 6,5

1 чел.-ч 105,885 50 657,50

1-100-39 чел.-ч 16,29 105,885 478,42 50 657,50

2 4,15

чел.-ч 0,065 27,93

91.06.06-048 маш.час 0,01 0,065 37,32 1,71 63,82 4,15

Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, 
скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для 
электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, 
толщина 0,35 мм

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 2,5 мм2

ОТ(ЗТ)

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Гильзы кабельные медные 2,5 мм

Втулки, диаметр 17 мм

Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для 
электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, 
толщина 0,35 мм
Тальк молотый, сорт I

Всего по позиции
Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1 
//прим.КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,97
Всего по позиции
Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(A)-FRLS 1х2х1,5 
//прим.КСРЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,37
Всего по позиции

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Кабель витая пара F/UTP 2х2х0,52, категория 5e

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 
м

Прим.Хомут FR ПР-25 //Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, 
размеры 8,8х500 мм
Всего по позиции
Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,9
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
4-100-030 чел.-ч 0,01 0,065 429,67 27,93

4 1 431,48

01.7.03.04-0001 кВт-ч 6,5664 42,6816 6,33 270,17

01.7.15.07-0022 1000 шт 0,2 1,3 261,09 1,18 308,09 400,52

01.7.15.14-0165 т 0,001 0,0065 99 190,96 1,18 117 045,33 760,79

52 121,06
31.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 1 013,15

50 685,43

Пр/812-049.3-3 % 98 98 49 671,72

Пр/774-049.3 % 51 51 25 849,57

19 793,15 128 655,50
32 ФСБЦ-20.2.05.05-1014 100 м 1 1 1 1 847,43 1,45 2 678,77 2 678,77

2 678,77
33 ФСБЦ-20.2.05.05-1018 100 м 5,5 1 5,5 2 561,77 1,45 3 714,57 20 430,14

20 430,14
34 ГЭСНм08-02-407-02 100 м 1 1 1

1 чел.-ч 33,2 15 703,60

1-100-38 чел.-ч 33,2 33,2 473,00 15 703,60

2 1 692,51

чел.-ч 1,28 725,61

91.05.05-015 маш.час 0,64 0,64 1 869,51 1 196,49

4-100-060 чел.-ч 0,64 0,64 649,93 415,96

91.14.02-001 маш.час 0,64 0,64 638,73 408,79

4-100-040 чел.-ч 0,64 0,64 483,83 309,65

91.17.04-233 маш.час 5,14 5,14 16,97 87,23

4 2 092,75

01.7.03.04-0001 кВт-ч 1,0848 1,0848 6,33 6,87

01.7.06.11-0021 кг 0,032 0,032 911,59 1,48 1 349,15 43,17

01.7.11.07-0227 кг 1,05 1,05 155,63 1,03 160,30 168,32

01.7.15.07-0014 100 шт 0,82 0,82 41,71 1,18 49,22 40,36

14.4.02.04-0142 кг 3,1 3,1 79,88 1,34 107,04 331,82

20.1.02.23-0082 10 шт 0,8 0,8 944,69 1,08 1 020,27 816,22

20.2.02.02-0011 10 шт 1,02 1,02 7,10 1,08 7,67 7,82

22.2.02.11-0051 100 шт 0,65 0,65 884,19 1,18 1 043,34 678,17

20 214,47
34.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 314,07

16 429,21

Пр/812-049.3-3 % 98 98 16 100,63

Пр/774-049.3 % 51 51 8 378,90

45 008,07 45 008,07
35 ФСБЦ-23.3.03.02-0022 м 100 1 100 314,89 1,16 365,27 36 527,00

36 527,00
36 ФСБЦ-20.1.02.19-0014 10 м 4,5 1 4,5 392,89 0,93 365,39 1 644,26

1 644,26

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

М

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Кабель-каналы с крышкой, с двусторонним скотчем, размеры 16х16 мм

Электроэнергия

Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым 
шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Средний разряд работы 3,8

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Всего по позиции
Кабель-каналы с крышкой, с двусторонним скотчем, размеры 25х16 мм

Всего по позиции
Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с 
креплением скобами, диаметр: до 40 мм
ОТ(ЗТ)

Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, 
антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения 
неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, 
толщина 0,1 мм
Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 
сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
Дюбели распорные полипропиленовые

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

Перемычки гибкие, тип ПГС-50

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

М

Электроэнергия

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой 
фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 45 мм, толщина 
стенки 2,5 мм
Всего по позиции

Заглушки

Гайки установочные заземляющие

Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

Трос грозозащитный одинарной свивки конструкции 7х7 из 
нержавеющей проволоки, диаметр 4 мм
Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
37 ГЭСНм08-02-390-03 100 м 0,5 1 0,5

1 чел.-ч 10,165 4 863,14

1-100-39 чел.-ч 20,33 10,165 478,42 4 863,14

2 0,32

чел.-ч 0,005 2,15

91.06.06-048 маш.час 0,01 0,005 37,32 1,71 63,82 0,32

4-100-030 чел.-ч 0,01 0,005 429,67 2,15

4 169,63

01.7.03.04-0001 кВт-ч 8,2404 4,1202 6,33 26,08

01.7.15.07-0022 1000 шт 0,4 0,2 261,09 1,18 308,09 61,62

01.7.15.14-0165 т 0,0014 0,0007 99 190,96 1,18 117 045,33 81,93

5 035,24
37.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 97,26

4 865,29

Пр/812-049.3-3 % 98 98 4 767,98

Пр/774-049.3 % 51 51 2 481,30

24 763,56 12 381,78
38 ФСБЦ-20.2.05.05-1002 100 м 0,5 1 0,5 21 575,02 1,45 31 283,78 15 641,89

15 641,89
421 808,32

198,86

1,69

39 ГЭСНм08-03-573-04 шт 1 1 1

1 чел.-ч 2,06 1 026,46

1-100-42 чел.-ч 2,06 2,06 498,28 1 026,46

2 237,37

чел.-ч 0,31 159,96

91.04.01-041 маш.час 0,19 0,19 21,06 1,43 30,12 5,72

91.05.05-015 маш.час 0,06 0,06 1 869,51 112,17

4-100-060 чел.-ч 0,06 0,06 649,93 39,00

91.14.02-001 маш.час 0,06 0,06 638,73 38,32

4-100-040 чел.-ч 0,06 0,06 483,83 29,03

91.17.04-233 маш.час 0,61 0,61 16,97 10,35

91.18.01-007 маш.час 0,19 0,19 372,68 70,81

4-100-040 чел.-ч 0,19 0,19 483,83 91,93

4 38,99

01.7.11.07-0227 кг 0,1 0,1 155,63 1,03 160,30 16,03

01.7.15.03-0042 кг 0,1 0,1 174,93 1,19 208,17 20,82

14.4.02.04-0142 кг 0,02 0,02 79,88 1,34 107,04 2,14

1 462,78
39.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 20,53

1 186,42

Пр/812-049.3-3 % 98 98 1 162,69

Пр/774-049.3 % 51 51 605,07

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 
м
ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 

М

Короба пластмассовые: шириной до 120 мм
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,9

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Кабель-каналы с крышкой, размеры 100х60 мм

Электроэнергия

Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм

Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым 
шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

       затраты труда машинистов

Раздел 4. Материалы для электропитания ПС и СОУЭ
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 
600х600х350 мм
ОТ(ЗТ)

Всего по позиции
Итого по разделу 3 Кабельная линия
  Справочно
       затраты труда рабочих

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А

Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, 
давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин

Средний разряд работы 4,2

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных 
установок
Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых 
сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
Болты с гайками и шайбами строительные

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
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3 251,07 3 251,07

40 ФСБЦ-20.4.04.03-0002 шт 1 1 1 3 511,75 1,08 3 792,69 3 792,69

3 792,69
41 ГЭСНм08-03-575-01 шт 1 1 1

1 чел.-ч 1,03 513,23

1-100-42 чел.-ч 1,03 1,03 498,28 513,23

4 4,16

01.7.15.03-0042 кг 0,02 0,02 174,93 1,19 208,17 4,16

517,39
41.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 10,26

513,23

Пр/812-049.3-3 % 98 98 502,97

Пр/774-049.3 % 51 51 261,75

1 292,37 1 292,37
42
О

ФСБЦ-62.1.01.09-1101 шт 1 1 1 100,65 0,96 96,62 96,62

96,62
43 ФСБЦ-20.1.02.04-0021 10 шт 0,1 1 0,1 273,26 1,08 295,12 29,51

29,51
44 ФСБЦ-20.2.08.01-0002 100 шт 0,02 1 0,02 4 298,19 1,08 4 642,05 92,84

92,84
45 ФСБЦ-25.2.01.08-0001 шт 2 1 2 277,29 1,08 299,47 598,94

598,94

46 ГЭСНм08-02-412-03 100 м 0,5 1 0,5

1 чел.-ч 3,145 1 487,59

1-100-38 чел.-ч 6,29 3,145 473,00 1 487,59

2 37,62

чел.-ч 0,03 17,01

91.05.05-015 маш.час 0,03 0,015 1 869,51 28,04

4-100-060 чел.-ч 0,03 0,015 649,93 9,75

91.14.02-001 маш.час 0,03 0,015 638,73 9,58

4-100-040 чел.-ч 0,03 0,015 483,83 7,26

4 189,09

01.7.06.05-0041 м 26,67 13,335 5,87 1,24 7,28 97,08

01.7.07.20-0002 т 0,00105 0,000525 43 821,53 1,24 54 338,70 28,53

14.4.02.04-0142 кг 0,02 0,01 79,88 1,34 107,04 1,07

20.2.01.05-0005 100 шт 0,05 0,025 1 289,92 1,3 1 676,90 41,92

20.2.02.01-0013 1000 шт 0,0122 0,0061 2 316,78 1,45 3 359,33 20,49

1 731,31
46.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 29,75

1 504,60

Пр/812-049.3-3 % 98 98 1 474,51

Пр/774-049.3 % 51 51 767,35

8 005,84 4 002,92
47 ФСБЦ-21.1.06.10-0169 1000 м 0,051 1 0,051 110 945,05 1,05 116 492,30 5 941,11

Средний разряд работы 4,2

М

Болты с гайками и шайбами строительные

Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

Всего по позиции
Щит с монтажной панелью, размеры 395х310х220 мм, степень защиты 
IP54
Всего по позиции
Прибор или аппарат
ОТ(ЗТ)

Всего по позиции
Прим.Клемный терминал tb-4506 //Колодки клеммные винтовые, 
диаметр 4 мм
Всего по позиции
DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х300 мм

Всего по позиции

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

Клемма заземления КС-124 //прим.Шина нулевая, шина заземления

Всего по позиции

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава 
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, 
суммарное сечение: до 16 мм2

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

Гильзы кабельные медные 16 мм

Втулки, диаметр 28 мм

Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 

М

Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для 
электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, 
толщина 0,35 мм
Тальк молотый, сорт I

Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный

НР Электротехнические установки на других объектах

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок-1000
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
5 941,11

48 ГЭСНм08-02-409-09 100 м 0,5 1 0,5

1 чел.-ч 7,6 3 512,49

1-100-36 чел.-ч 15,2 7,6 462,17 3 512,49

4 70,93

01.7.03.04-0001 кВт-ч 5,3376 2,6688 6,33 16,89

01.7.15.07-0152 100 шт 1,75 0,875 52,34 1,18 61,76 54,04

3 583,42
48.1 421/пр_2020_п.75_пп.а % 2 2 70,25

3 512,49

Пр/812-049.3-3 % 98 98 3 442,24

Пр/774-049.3 % 51 51 1 791,37

17 774,56 8 887,28
49 ФСБЦ-24.3.01.02-0021 м 51 1 51 9,14 0,92 8,41 428,91

428,91
50 ФСБЦ-20.2.05.02-0011 100 шт 1 1 1 112,32 1,45 162,86 162,86

162,86
28 577,12

13,835

0,34

519 483,64

304 627,01

2 398,38

1 125,40

211 332,85

14 010,17

5 837,57

5 370,56

2 802,04

936 812,02

298 789,44

2 398,38

1 125,40

211 332,85

280 087,36

143 078,59

336 259,52

336 259,52

305 752,41

285 457,92

145 880,63

1 287 081,71

Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по 
установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, 
основанию пола
ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,6

М

Электроэнергия

Всего по позиции

СП Электротехнические установки на других объектах

Всего по позиции
Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с 
зондом, номинальный диаметр 16 мм
Всего по позиции
Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм

Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр 
шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм
Итого прямые затраты
Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 

ФОТ

НР Электротехнические установки на других объектах

       затраты труда машинистов

Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Всего по позиции
Итого по разделу 4 Материалы для электропитания ПС и СОУЭ
  Справочно
       затраты труда рабочих

материалы

          в том числе:

оплата труда

накладные расходы

сметная прибыль

     Монтажные работы

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

Оплата труда машинистов (Отм)

Материалы

     Строительные работы

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете
  Справочно

накладные расходы

сметная прибыль

     Оборудование

          Инженерное оборудование

     Всего ФОТ (справочно)

          в том числе:

оплата труда

эксплуатация машин и механизмов

оплата труда машинистов (Отм)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
79 288,30

632,857

2,03

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком Стоимость в текущих ценах для целей планирования
СМР без учета НДС руб.

Стоимость в текущих ценах для целей планирования
с учетом НДС руб.

/Составил/ ______________________/Долин И.А./
(должность, подпись, расшифровка)

Стоимость определена ресурсно-индексным методом на основании Приказа Минстроя России  
от 25.08.2023 №51967-АЛ/09 с применением индексов изменения сметной стоимости 
строительства по группам однородных строительных ресурсов на IV квартал 2023 года с 
использованием ФСНБ-2022 (с Изм. 1-8)

1 287 081,71

1 544 498,05

       затраты труда рабочих

       затраты труда машинистов

       оборудование, отсутствующее в ФРСН
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Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 153,69 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 72,84 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 0,00 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 102,40 чел.-ч.
прочих затрат 153,69 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч.

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр
Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 
557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 
02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр

Наименование субъекта Российской Федерации 
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР 09-01-01
ПНР Модернизация системы СОУЭ
 (наименование работ и затрат)

РД 11-11-2023-ПС
(проектная и (или) иная техническая документация)

ФСНБ-2022 (с Изм. 1-8) на 4 кв. 2023г.

АО Аэропорт
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 
базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 

текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне
цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНп02-01-001-05 система 1 1 1

Приказ от 14.07.2022 № 
571/пр п.76

1 чел.-ч 102,4 72 837,94

3-100-01 чел.-ч 6,4 0,8 5,12 512,72 2 625,13

3-200-01 чел.-ч 25,6 0,8 20,48 776,30 15 898,62

3-200-02 чел.-ч 57,6 0,8 46,08 707,70 32 610,82

3-200-03 чел.-ч 25,6 0,8 20,48 635,48 13 014,63

3-300-01 чел.-ч 12,8 0,8 10,24 848,51 8 688,74

72 837,94
72 837,94

Пр/812-083.0-3 % 75 75 54 628,46

Пр/774-083.0 % 36 36 26 221,66

153 688,06 153 688,06

72 837,94

72 837,94

153 688,06

153 688,06

72 837,94

54 628,46

26 221,66

72 837,94

54 628,46

26 221,66

153 688,06

102,4

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком Стоимость в текущих ценах для целей планирования
СМР без учета НДС руб.

Стоимость в текущих ценах для целей планирования
с учетом НДС руб.

/Составил/ ______________________/Долин И.А./
(должность, подпись, расшифровка)

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3
Раздел 1. Пусконаладочные работы

Автоматизированная система управления I категории технической 
сложности с количеством каналов (Кобщ): 20
Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

ОТ(ЗТ)

Техник I категории

Инженер I категории

Инженер II категории

Инженер III категории

Ведущий инженер

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

оплата труда

накладные расходы

сметная прибыль

Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

Стоимость определена ресурсно-индексным методом на основании Приказа Минстроя России  
от 25.08.2023 №51967-АЛ/09 с применением индексов изменения сметной стоимости 
строительства по группам однородных строительных ресурсов на IV квартал 2023 года с 
использованием ФСНБ-2022 (с Изм. 1-8)

153 688,06

184 425,67

       затраты труда рабочих

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете
  Справочно

          Пусконаладочные работы

в том числе:
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Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 101,54 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 48,12 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 0,00 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 65,63 чел.-ч.
прочих затрат 101,54 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч.

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр
Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 
557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 
02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР 09-01-02
ПНР Модернизация системы СКУД

Наименование субъекта Российской Федерации 
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

 (наименование работ и затрат)

РД 11-11-2023-ПС
(проектная и (или) иная техническая документация)

АО Аэропорт

ФСНБ-2022 (с Изм. 1-8) на 4 кв. 2023г.
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 
базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 

текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне
цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНп02-01-001-01 система 1 1 1

Приказ от 14.07.2022 № 
571/пр п.76

1 чел.-ч 10,72 7 625,22

3-100-01 чел.-ч 0,67 0,8 0,536 512,72 274,82

3-200-01 чел.-ч 2,68 0,8 2,144 776,30 1 664,39

3-200-02 чел.-ч 6,03 0,8 4,824 707,70 3 413,94

3-200-03 чел.-ч 2,68 0,8 2,144 635,48 1 362,47

3-300-01 чел.-ч 1,34 0,8 1,072 848,51 909,60

7 625,22
7 625,22

Пр/812-083.0-3 % 75 75 5 718,92

Пр/774-083.0 % 36 36 2 745,08

16 089,22 16 089,22
2 ГЭСНп02-01-001-02 канал 7 1 7

Приказ от 14.07.2022 № 
571/пр п.76

1 чел.-ч 36,12 25 692,45

3-100-01 чел.-ч 0,3225 0,8 1,806 512,72 925,97

3-200-01 чел.-ч 1,29 0,8 7,224 776,30 5 607,99

3-200-02 чел.-ч 2,9025 0,8 16,254 707,70 11 502,96

3-200-03 чел.-ч 1,29 0,8 7,224 635,48 4 590,71

3-300-01 чел.-ч 0,645 0,8 3,612 848,51 3 064,82

25 692,45
25 692,45

Пр/812-083.0-3 % 75 75 19 269,34

Пр/774-083.0 % 36 36 9 249,28

7 744,44 54 211,07
3 ГЭСНп02-02-001-01 шт 5 1 5

Приказ от 14.07.2022 № 
571/пр п.76

1 чел.-ч 9,96 7 842,72

3-200-01 чел.-ч 0,8 0,8 3,2 776,30 2 484,16

3-200-02 чел.-ч 0,67 0,8 2,68 707,70 1 896,64

3-300-01 чел.-ч 1,02 0,8 4,08 848,51 3 461,92

7 842,72
7 842,72

Пр/812-083.0-3 % 75 75 5 882,04

Пр/774-083.0 % 36 36 2 823,38

3 309,63 16 548,14

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

Техник I категории

Инженер I категории

Инженер II категории

Инженер III категории

Ведущий инженер

3
Раздел 1. Пусконаладочные работы

Автоматизированная система управления I категории технической 
сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

ОТ(ЗТ)

Автоматизированная система управления I категории технической 
сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 
9 добавлять к норме 02-01-001-01
Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

ОТ(ЗТ)

Техник I категории

Инженер I категории

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции
Инсталляция и базовая настройка общего и специального 
программного обеспечения
Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

Инженер II категории

Инженер III категории

Ведущий инженер

Итого прямые затраты
ФОТ

ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер II категории

Ведущий инженер

Итого прямые затраты
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123
4 ГЭСНп02-02-003-01 шт 4 1 4

Приказ от 14.07.2022 № 
571/пр п.76

1 чел.-ч 8,832 6 961,64

3-200-01 чел.-ч 0,9 0,8 2,88 776,30 2 235,74

3-200-02 чел.-ч 0,72 0,8 2,304 707,70 1 630,54

3-300-01 чел.-ч 1,14 0,8 3,648 848,51 3 095,36

6 961,64
6 961,64

Пр/812-083.0-3 % 75 75 5 221,23

Пр/774-083.0 % 36 36 2 506,19

3 672,27 14 689,06

48 122,03

48 122,03

101 537,49

101 537,49

48 122,03

36 091,53

17 323,93

48 122,03

36 091,53

17 323,93

101 537,49

65,632

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком Стоимость в текущих ценах для целей планирования
СМР без учета НДС руб.

Стоимость в текущих ценах для целей планирования
с учетом НДС руб.

/Составил/ ______________________/Долин И.А./
(должность, подпись, расшифровка)

Функциональная настройка специального программного обеспечения 
АС, количество функций - 1

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

ОТ(ЗТ)

Инженер I категории

Инженер II категории

Ведущий инженер

Стоимость определена ресурсно-индексным методом на основании Приказа Минстроя России  
от 25.08.2023 №51967-АЛ/09 с применением индексов изменения сметной стоимости 
строительства по группам однородных строительных ресурсов на IV квартал 2023 года с 
использованием ФСНБ-2022 (с Изм. 1-8)

101 537,49

121 844,99

       затраты труда рабочих

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете
  Справочно

          Пусконаладочные работы

в том числе:

оплата труда

накладные расходы

сметная прибыль

Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Оплата труда рабочих

     Прочие затраты
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Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 153,69 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 72,84 тыс.руб.
монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 0,00 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 102,40 чел.-ч.
прочих затрат 153,69 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч.

Наименование программного продукта ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Наименование редакции сметных нормативов  Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр
Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 
557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 
02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр

Наименование субъекта Российской Федерации 
Наименование зоны субъекта Российской Федерации 

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в 
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета 
индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с 
пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛСР 09-01-03
ПНР Модернизация системы ПС

 (наименование работ и затрат)

РД 11-11-2023-ПС
(проектная и (или) иная техническая документация)

АО Аэропорт

ФСНБ-2022 (с Изм. 1-8) на 4 кв. 2023г.
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на единицу 
измерения коэффициенты всего с учетом 

коэффициентов
на единицу измерения в 
базисном уровне цен индекс на единицу измерения в 

текущем уровне цен коэффициенты всего в текущем уровне
цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСНп02-01-001-05 система 1 1 1

Приказ от 14.07.2022 № 
571/пр п.76

1 чел.-ч 102,4 72 837,94

3-100-01 чел.-ч 6,4 0,8 5,12 512,72 2 625,13

3-200-01 чел.-ч 25,6 0,8 20,48 776,30 15 898,62

3-200-02 чел.-ч 57,6 0,8 46,08 707,70 32 610,82

3-200-03 чел.-ч 25,6 0,8 20,48 635,48 13 014,63

3-300-01 чел.-ч 12,8 0,8 10,24 848,51 8 688,74

72 837,94
72 837,94

Пр/812-083.0-3 % 75 75 54 628,46

Пр/774-083.0 % 36 36 26 221,66

153 688,06 153 688,06

72 837,94

72 837,94

153 688,06

153 688,06

72 837,94

54 628,46

26 221,66

72 837,94

54 628,46

26 221,66

153 688,06

102,4

Состав, объемы, условия производства работ определены Заказчиком Стоимость в текущих ценах для целей планирования
СМР без учета НДС руб.

Стоимость в текущих ценах для целей планирования
с учетом НДС руб.

/Составил/ ______________________/Долин И.А./
(должность, подпись, расшифровка)

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 
измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

3
Раздел 1. Пусконаладояные работы

Автоматизированная система управления I категории технической 
сложности с количеством каналов (Кобщ): 20
Для определения затрат на выполнение пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8

ОТ(ЗТ)

Техник I категории

Инженер I категории

Инженер II категории

Инженер III категории

Ведущий инженер

Итого прямые затраты
ФОТ

НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%

Всего по позиции

оплата труда

накладные расходы

сметная прибыль

Итоги по смете:
     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Оплата труда рабочих

     Прочие затраты

Стоимость определена ресурсно-индексным методом на основании Приказа Минстроя России  
от 25.08.2023 №51967-АЛ/09 с применением индексов изменения сметной стоимости 
строительства по группам однородных строительных ресурсов на IV квартал 2023 года с 
использованием ФСНБ-2022 (с Изм. 1-8)

153 688,06

184 425,67

       затраты труда рабочих

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

ВСЕГО по смете
  Справочно

          Пусконаладочные работы

в том числе:
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